



Sierpc, 22.05.2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2a,
09-200 Sierpc

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
POSTĘPOWANIEM

**WYJAŚNIENIE
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nazwa zamówienia:

**Remont części ciśnieniowej (II ciąg) oraz rusztu mechanicznego kotła WR-10/8 (K-2)
wraz z wymianą opancerzenia zewnętrznego.**

Oznaczenie sprawy: CS/P/05/2026

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynął wniosek do Ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

Działając w oparciu o § 7 pkt 10-12 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Spółka z o.o. z dn. 12.01.2026 r. wprowadzony Zarządzeniem Prezesa nr 7/2026 (dostępny na stronie internetowej: www.cieplownia-sierpc.pl) Zamawiający udziela wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu i SWZ:

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przetargiem „Remont części ciśnieniowej (II ciąg) oraz rusztu mechanicznego kotła WR-10/8 (K-2) wraz z wymianą opancerzenia zewnętrznego” zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania z 10.09.2026 r. na 30.10.2026 r. z uwagi na długi czas oczekiwania na materiały.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na konieczność zakończenia prac i uruchomienia remontowanego kotła przed sezonem grzewczym. Termin wskazany w SWZ jest obligatoryjny.

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

Rafał Wiśniewski